



**SMLOUVA O DÍLO
A
OBCHODNÍ PODMÍNKY**

číslo smlouvy objednatele 4/2015

„TROUBKY – nový chodník v ulici Dědina, úprava komunikace v ulici Záhumení II.“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Obec TROUBKY

Územně samosprávný celek

se sídlem: Dědina 286/29, Troubky, 75102 Troubky nad Bečvou

Zastoupena: **Mgr. Radkem Brázdou, starostou obce**

IČ: **00302104** DIČ: **CZ 00302104**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-1616990297/0100

Tel: 581 299 211, e-mail: podatelna@troubky.cz

a

Zhotovitel:

SATES MORAVA spol. s r.o.

se sídlem: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupena: Ing. Marcelem Hlavoněm, jednatelem

Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 7097

IČ: 60775530 DIČ: CZ60775530

Telefon: 571616541-spoj., Fax: 571615633

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1749072/0800

Zástupce zhotovitele ve věci vedení stavby (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Milan Koňář – autorizovaný stavbyvedoucí, Ján Blažko - stavbyvedoucí

I. Preambule

1. Obec Troubky jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Troubky – nový chodník v ulici Dědina, úprava komunikace v ulici Záhumení II.“, rozhodla dne 30. 9. 2015 usnesením Rady obce č. 24/278/2015 o přidělení této veřejné zakázky výše uvedené společnosti jako vítěznému uchazeči daného výběrového řízení a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným uchazečem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako „smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.

Handwritten signature

3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno, a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy a je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je nový subdodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu jako subdodavatel původní. Dále je zhotovitel povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejich prostudování prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
6. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 1 mil. Kč, a to po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Zhotovitel předloží platnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10 dnů po podpisu této smlouvy objednateli, který je oprávněn pořídit si z ní prostou kopii či opis. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli.
7. Technický dozor stavby bude zajišťován Josef Omelka, se kterým má objednatel uzavřen řádný smluvní vztah. Osoba zajišťující technický dozor není oprávněna měnit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru pozměňovat dokumentaci stavby, jakož i navrhovat použití jiných materiálů nebo technologických postupů. Zhotovitel je povinen výkon technického dozoru na stavbě umožnit a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„TROUBKY – nový chodník v ulici Dědina, úprava komunikace v ulici Záhumení“

v rozsahu stanoveným přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě všech výkazů výměr a v souladu s projektovou dokumentací.

Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny objednatele a příslušnými právními předpisy a které bylo objednatelem převzato bez výhrad, tzn. že dílo je bezvadné.
3. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby, výkazem výměr stavebních prací, dodávek a služeb, a ostatních nákladů (dále jen „*soupis prací*“), které byly zhotoviteli poskytnuty v průběhu výběrového řízení a dále nabídkou zhotovitele do výběrového řízení a oceněných soupisů prací, které tvoří přílohu č. 1 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. K dokumentaci předá objednatel zhotoviteli všechna rozhodnutí, povolení či souhlasy správních úřadů a správců sítí (dále jen „*rozhodnutí*“). Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet tato rozhodnutí.

bu.

5. Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
6. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standartu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště a jeho ostrahu, udržování veřejných komunikací v čistotě, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za záборы či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla.
8. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel zadá některé práce dalším osobám, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
10. Zhotovitel provede stavbu dle zadání objednatele, PD, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.
11. Práce budou prováděny dle norem ČSN a technologických postupů nutných k provedení zakázky.
12. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a porušení ochranných pásem.
13. Součástí předmětu díla je i vyřízení kolaudačního souhlasu.

III. Podklady k provedení díla

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva o dílo
- Projektová dokumentace k provedení stavby
- Zadávací dokumentace
- Přílohy smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu ze dne
- Vydaná povolení a rozhodnutí příslušných správních úřadů
- Platné technické a právní normy a předpisy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

IV. Termín plnění díla

Předání staveniště:	nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
Zahájení stavby:	nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště

bu.

Lhůta pro provedení díla: max. do 15. 12. 2015.

Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště a jiný termín zahájení prací podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, lze o tuto dobu lhůtu pro provedení díla prodloužit, ale pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na stavbě musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušování prací. Bez písemného souhlasu objednatele není přerušování prací možné.

Dokončením stavby se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů.

IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši:

cena celkem bez DPH	2 533 419,20 Kč
DPH celkem	532 018,03 Kč
Cena celkem	3 065 437,23 Kč vč. DPH

(slovy: třímilionyšedesátpěťtisícčtyřistatřicet sedm korun českých)

2. Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.
3. Cena díla sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla, včetně přiměřeného zisku zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu provedení díla sjednaného touto smlouvou.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. V ceně jsou zahrnuty i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby provedení díla, komplexní proškolení všech pracovníků uživatele a náklady na koordinátora bezpečnosti práce v případě provádění částí díla pomocí subdodavatele.
6. Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem smlouvy, a to:
 - a. odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu,

který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na
předmět plnění (dále jen položkový rozpočet),

- b. započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno za využití doporučených cen ÚRS Praha a.s.
7. Cena díla v Kč bez DPH může být měněna v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty.
8. Veškeré náklady na dodávku energií a jiných medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na veškeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v ceně díla. Přístup k těmto médiím zajistí objednatel.
9. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací.
10. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah prací skutečně provedených zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených prací. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.
11. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor stavby. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele. V případě, že objednatel požaduje provést vícepráce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.
12. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.
13. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně podle ceníku použitého při zpracování nabídky.
14. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez písemného potvrzení těchto víceprací ze strany objednatele

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na cenu.
2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je

byl

Přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou (*dále jen „faktura“*), který musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „ZDPH“*).

3. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a. číslo a datum vystavení faktury,
 - b. číslo projektu (CZ.1.12/2.3.00/58.02409), číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
 - c. vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - d. předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - e. označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f. lhůta splatnosti faktury,
 - g. IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - h. přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem, včetně zjišťovacího protokolu podepsaného osobou vykonávající technický dozor stavby, a to takéž dodaný v elektronické podobě.
4. V průběhu plnění budou objednatelem propláceny faktury zhotoviteli až do hodnoty 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % hodnoty zakázky bude uhrazeno až po provedení díla, tj. převzetí díla objednatelem bez vad.
5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
6. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo zaslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
7. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
8. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury,
9. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – splní svoji povinnost zaplatit.
10. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší než 7 dnů nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky nebo písemnými pokyny objednatele.

Be.

11. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn. že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

VI. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy a správci sítí, které se týkají předmětu této smlouvy. K těmto úkonům vždy zhotovitel přizve osobu vykonávající technický dozor stavby.
2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je prováděna v zastavěné části obce. Stavební práce budou probíhat pouze za **částečné** uzavírky, kdy se předpokládá instalace přechodného dopravního značení a průjezd danou komunikací bude značením omezen na vozidla zásobování, dopravního obsluhy obecního úřadu a dotčených rodinných domů. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu stavby odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu.
5. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
6. Zhotovitel je povinen 5 pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí, zástupci objednatele a technickému dozoru zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí.
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zá-

he.

stupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
11. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
12. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
13. Změna kteréhokoliv subdodavatele je podmíněna předchozím souhlasem objednatele.

VII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. II odst. 3 této smlouvy. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a za vybavení osob ochrannými pracovními pomůckami a prostředky k hašení požáru, pokud to povaha prováděných činností vyžaduje.
6. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru energií a jiných medií potřebných k provádění díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná objednateli a technickému dozoru objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů ode dne převzetí díla bez vad objednatelem (tj. od okamžiku provedení díla). Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit si vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vy-

hru.

hlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 3 pracovních dnů k zápisům objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel, technický dozor investora, zpracovatel projektové dokumentace nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
3. Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.
4. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
5. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a. základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b. základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
 - d. přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
6. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
7. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a. časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b. druh použitých materiálů a technologií,
 - c. zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d. stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.
9. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem (autorským dozorem). Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Stavební deník, deník víceprací a méněprací musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

huf.

IX. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá bez výhrad či s výhradami. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele a pracovníka zajišťujícího technický dozor o dokončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před datem zahájení přejímacího řízení. Objednatel je povinen převzít dílo bez vad, které by bránily řádnému užívání. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a. označení díla nebo jeho části,
 - b. označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d. popis případných vad díla,
 - e. termín pro odstranění zjištěných vad díla,
 - f. prohlášení objednatele, že dílo přijímá, případně přijímá s výhradami, nebo nepřijímá a z jakého důvodu,
 - g. datum a místo sepsání protokolu,
 - h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i. seznam převzaté dokumentace,
 - j. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - k. datum vyklizení staveniště,
 - l. datum počátku běhu záruční doby,
 - m. datum ukončení záruční doby.
15. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. Dále předá dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a doklady požadované stavebním úřadem ke kolaudaci stavby. Dále předá zhotovitel objednateli:
 - a. geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem 8x pro majetkoprávní či jiné vypořádání,
 - b. dokumentaci skutečného provedení stavby - 2 paré,
 - c. geodetické zaměření skutečného stavu 6x a 1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy,
 - d. osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu stavby a kvalitě provedených prací“,
 - e. doklady o nakládání s odpady,
 - f. vyjádření vlastníků dotčených pozemků po ukončení prací,
 - g. jiné doklady stanovené ve vydaných povoleních příslušnými správními úřady,
 - h. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby, respektive přeložkách vedení inženýrských sítí (pokud byla

Bre

předem vyžadována) – zápis o přejímce příslušných zařízení jednotlivých vlastníků inženýrských sítí,

i. fotodokumentaci z průběhu výstavby v digitální podobě na CD.

16. Smluvní strany jsou dále oprávněny uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

X. Odpovědnost za vady a zajištění záruky, záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (*dále jen „reklamaci“*), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 12 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění

ho.

vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

10. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
11. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční doby neskončí dříve, než záruka na celé dílo.
12. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a. neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku VIII. odst. 8 této smlouvy; a/nebo
 - b. nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku VIII. odst. 8 této smlouvy; a/nebo
 - c. oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d. je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle NOZ, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

14. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
15. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
16. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
17. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
18. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 občanského zákoníku a ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to po dobu **60 měsíců ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla objednatelem.**

XI. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním dle čl. I odst. 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
7. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po převzetí díla objednatelem, zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany si sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením peněžitého dluhu.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s provedením díla.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VIII odst. 7 smlouvy.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečně pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný a doložený případ.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
7. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
10. Smluvními pokutami není dotčena trestní odpovědnost obou stran.

XIII. Povinnosti zhotovitele v souvislosti s dotačními podmínkami

1. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba má být spolufinancována z finančních prostředků Evropské unie z Regionálního operačního programu Střední Morava, číslo projektu CZ.1.12/2.3.00/58.02409. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost k tomu, aby požadavky a dotační podmínky poskytovatele dotace byly beze zbytku splněny a nemohlo dojít k jejich nedodržení nebo porušení zaviněním na straně zhotovitele.

2. Zhotovitel se dále zavazuje v průběhu zakázky plnit podmínky závazných pravidel pro publicitu projektů v rámci Operačního programu Střední Morava, které jsou stanoveny v Metodickém pokynu – PUBLICITA (V 13 MP P 7.4) pro ROP NUTS II Střední Morava, který získá zhotovitel na webových stránkách www.rr-strednimorava.cz.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu (proplacení závěrečné platby příjemci projektu – Obci Troubky), tj. odepsání z účtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava – poskytovatele dotace, nejmeně však do 31. 12. 2026:
 - a. uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.
 - b. umožnit poskytovateli dotace (Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava) nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),
 - c. poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
 - d. umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
 - e. poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatel.
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 60 dnů od předání stavby objednateli předložit mu seznam všech subdodavatelů, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny stavby. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinen předložit i seznam akcionářů tohoto subdodavatele. V případě, že stavba bude přesahovat do následujícího kalendářního roku, předloží uvedený seznam subdodavatelů do 28. února následujícího roku v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nelze tento seznam sestavit, poskytne tuto informaci objednateli ve lhůtách uvedených v 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že

tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, přičemž jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.

3. Pokud uchazeč (zhotovitel) v zadávacím řízení, na jehož základě vznikla tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval subdodavatel, kterého nahrazuje.
4. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 NOZ a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a metodického pokynu poskytovatele dotace, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu.
8. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případech, že:
 - a. zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a ani na výzvu objednatele toto přerušení prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a odmítne v pracích pokračovat nebo
 - b. bude pokračovat v pracích, přestože byl technickým dozorem objednatele výslovně a písemně záznamem ve stavebním deníku vyzván k přerušení prací z důvodu nedodržení technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu díla.
10. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele s placením daňových dokladů bude delší než 40 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu a objednatel toto zpoždění uspokojivě nevysvětlí. Zhotovitel je po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí povinen provést zabezpečení rozestavěné stavby.
11. Zhotovitel je povinen po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí provést zabezpečení rozestavěné stavby a to i v případě odstoupení od smlouvy objednatelem.
12. V případě, že smlouva o dílo již bude uzavřena a objednateli bude ze strany poskytovatele dotace oznámeno, že dotace na předložený projekt nebude poskytnuta, vyhrazuje si objednatel právo na odstoupení od této smlouvy bez jakékoli náhrady.
13. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným podle místa provádění díla podle zákonů České republiky.
14. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
15. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
18. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet
 č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

V Troubkách dne 15.10. 2015.

Ve Valašském Meziříčí, dne 15.10. 2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:



OBEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104

4



SATES
morava

SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železničního vojska 336, 757 01 Valašská Meziříčí
IČO: 60775530, DIČ: CZ60775530

164

16. Smluvní strany jsou dále oprávněny uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

X. Odpovědnost za vady a zajištění záruky, záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (*dále jen „reklamaci“*), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 12 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

hce

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Troubky - Nový chodník - úprava komunikace

JKSO

EČO

Místo

Troubky

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Troubky

Projektant

Zhotovitel

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Zpracoval

Ing. Petr Štek

Rozpočet číslo

Dne

23. 9. 2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	208 216,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	2 325 202,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		2 533 419,20	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


SATES MORAVA, spol. s r.o.
Želaznická ulice 132a, 757 01 Lázeňská, Troubky
IČO 60775530 DIČ CZ0775530

D Celkem bez DPH 2 533 419,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	2 533 419,20	532 018,03

Cena s DPH 3 065 437,23

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
Objednatel: Obec Troubky
Zhotovitel: SATES MORAVA, spol. s r.o.

Datum: 23. 9. 2015
Projektant:
Zpracoval: Ing. Petr Štekli

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
2015-09-18	Troubky - Nový chodník - úprava komunikace	2 533 419,20	532 018,03	3 065 437,23
SO 101 Dl.ch.	Dlážděný chodník	590 088,15	123 918,51	714 006,66
SO 801	Terenní úpravy - Dlážděný chodník	52 329,45	10 989,18	63 318,63
VRN a ostatní	Dlážděný chodník	70 500,00	14 805,00	85 305,00
SO 401	Osvětlení přechodu	83 369,23	17 507,54	100 876,77
SO 101	Dlážděný chodník - úsek 3	81 733,02	17 163,93	98 896,95
VRN	2 - VRN a ostatní náklady úsek.3	37 600,00	7 896,00	45 496,00
1 - SO 101 Komunikac	1 - SO 101 Komunikace	1 472 953,88	309 320,31	1 782 274,19
2 - SO 801 Terenní ú	2 - SO 801 Terenní úpravy...	50 845,47	10 677,55	61 523,02
3 - VRN a ostatní	3 - VRN a ostatní	94 000,00	19 740,00	113 740,00

Štekli
SATES MORAVA
SATES MORAVA, spol. s r.o.
Zelezná ulice 1385, 757 01 Votava
IČO: 60775530 DIČ: CZ: 0775530

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
 Objekt: SO 101 Dl.ch. - Dlažďený chodník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Troubky

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Datum: 23.09.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

590 088,15

DPH základní	21,00%	ze	590 088,15
snížená	15,00%	ze	0,00

123 918,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

714 006,75



SATES MORAVA, spol. s r.o.
 Zapsaná do obchodního rejstříku
 IČO: 80775530, DIČ: CZ80775530

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
Objekt: SO 101 Dl.ch. - Dlážděný chodník

Místo:

Datum: 23.09.2015

Zadavatel:

Obec Troubky

Projektant:

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	590 088,15
4 - Vodorovné konstrukce	590 088,15
5 - Komunikace pozemní	146 814,67
8 - Trubní vedení	2 703,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	243 318,59
997 - Přesun sutě	8 043,20
998 - Přesun hmot	159 355,30
D1 - Celkem	17 884,86
	11 968,53
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
 Objekt: SO 101 Dl.ch. - Dlažďený chodník

Místo:

Datum: 23.09.2015

Zadavatel:

Obec Troubky

Projektant:

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

590 088,15

HSV - Práce a dodávky HSV

590 088,15

1 - Zemní práce

146 814,67

1	K	221113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	39,000	26,90	1 049,10	
			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic					
2	K	221113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	37,000	30,10	1 113,70	
			Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva					
3	K	221113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	15,000	297,00	4 455,00	
			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm					
4	K	221113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	16,000	501,00	8 016,00	
			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm					
5	K	221113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	20,000	91,20	1 824,00	
			Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm					
6	K	221113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	75,000	25,10	1 882,50	
			Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm					
7	K	221113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	37,000	29,30	1 084,10	
			Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
8	K	001119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	39,000	112,00	4 368,00	
			Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
9	K	001120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	179,250	185,00	33 161,25	
			Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
10	K	001122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	168,000	71,40	11 995,20	
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3					
11	K	001130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,500	212,00	1 378,00	
			Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
12	K	001132201101	Hloubení rýh 3 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,500	316,00	2 054,00	
			Hloubení rýh 3 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
13	K	001162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	137,500	149,00	20 487,50	
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
14	K	001167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	137,500	33,40	4 592,50	
			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3					
15	K	001171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí (ld) 0,9 v aktivní zóně	m3	26,000	63,90	1 661,40	
			Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí (ld) 0,9 v aktivní zóně					
16	M	583583312010	Štěrkopísek netříděný stabilizační zemina	t	52,000	275,00	14 300,00	
			Štěrkopísek netříděný stabilizační zemina					
17	K	001171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	137,500	11,30	1 553,75	
			Uložení sypaniny na skládky					
18	K	001171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	137,500	169,00	23 237,50	
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)					
19	K	001174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,500	55,50	138,75	
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním					
20	M	583583441710	Štěrkodrt frakce (0/16mm) 0-32	t	5,000	217,00	1 085,00	

hu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Štěrka frakce (Obramovice) 0-32								
21	K	00117511101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,000	163,00	652,00	
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m								
22	M	583583313490	kamenivo těžné drobné (Hulín) frakce 0-4	t	8,000	231,10	1 848,80	
kamenivo těžné drobné (Hulín) frakce 0-4								
23	K	001181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	683,000	7,14	4 876,62	
Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním								

4 - Vodorovné konstrukce

2 703,00

24	K	321451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého - B 20 vrstva tl do 100 mm	m2	3,000	196,00	588,00	
Podklad pro dlažbu z betonu prostého - B 20 vrstva tl do 100 mm								
25	K	321465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	3,000	705,00	2 115,00	
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm								

5 - Komunikace pozemní

243 318,59

26	K	221564851113	Podklad ze štěrka tl 170 mm	m2	539,000	76,10	41 017,90	
Podklad ze štěrka tl 170 mm								
27	K	221565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	124,000	274,00	33 976,00	
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm								
28	K	221596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	420,000	180,00	75 600,00	
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2								
29	M	592592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	406,020	107,00	43 444,14	
dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní								
30	M	592592451190	dlažba zámková siepecká 20x10x6 cm barevná	m2	13,390	401,00	5 369,39	
dlažba zámková siepecká 20x10x6 cm barevná								
31	K	221596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	134,500	195,00	26 227,50	
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2								
32	M	592592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	95,790	131,70	12 615,54	
dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní								
33	M	592592451220	dlažba zámková 20x10x8 cm šedá drážkovaná	m2	6,695	132,00	883,74	
dlažba zámková 20x10x8 cm šedá drážkovaná								
34	M	592592451230	dlažba zámková 20x10x8 cm barevná	m2	25,750	162,50	4 184,38	
dlažba zámková 20x10x8 cm barevná								

8 - Trubní vedení

8 043,20

35	K	271871251121	Montáž půlené chráničky HDPE DN 110/5	m	39,000	18,50	721,50	
Montáž půlené chráničky HDPE DN 110/5								
36	M	345345713550	Chránička půlená DN 100	m	39,000	30,90	1 205,10	
Chránička půlená DN 100								
37	K	221899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 150,00	5 750,00	
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu								
38	K	271899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	39,000	9,40	366,60	
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm								

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

159 355,30

39	K	221914111112	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	460,00	920,00	
Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup								
40	M	404404442320	značka svíslá reflexní AL- JM 500 x 500 mm	kus	2,000	515,00	1 030,00	
značka svíslá reflexní AL- JM 500 x 500 mm								
41	K	221915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	14,000	360,00	5 040,00	
Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly								
42	K	221915321116	Vodící pásy pro slabozraké - 2*3pásy	m	7,000	950,00	6 650,00	
Vodící pásy pro slabozraké - 2*3pásy								
43	K	221915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	14,000	5,00	70,00	
Předznačení vodorovného plošného značení								
44	K	221916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	194,00	1 940,00	
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	592592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	5,000	69,00	345,00	
			obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm					
46	M	592592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	5,000	70,20	351,00	
			obrubník betonový silniční 100x15x25 cm					
47	K	221916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	650,000	150,00	97 500,00	
			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
48	M	592592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	650,000	46,10	29 965,00	
			obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm					
49	K	221919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	14,000	75,20	1 052,80	
			Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm					
50	K	221919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	15,000	188,00	2 820,00	
			Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm					
51	K	221919735130	Řezání betonové dlažby a obrubníků do tl 100mm	m	90,000	122,00	10 980,00	
			Řezání betonové dlažby a obrubníků do tl 100mm					
52	K	221919735131	Řezání betonové dlažby a obrubníků do tl 150mm	m	1,500	179,00	268,50	
			Řezání betonové dlažby a obrubníků do tl 150mm					
53	K	221979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého	m2	15,000	28,20	423,00	
			Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžkého					

997 - Přesun sutě

							17 884,86	
54	K	221997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	61,260	22,60	1 384,48	
			Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km					
55	K	221997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	857,640	7,05	6 046,36	
			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů					
56	K	221997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	61,260	87,40	5 354,12	
			Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
57	K	221997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	40,015	80,00	3 201,20	
			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)					
58	K	221997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	3,620	135,00	488,70	
			Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)					
59	K	221997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	17,625	80,00	1 410,00	
			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)					

998 - Přesun hmot

							11 968,53	
60	K	221998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	326,118	36,70	11 968,53	
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým					

D1 - Celkem

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
 Objekt: SO 801 - Terenní úpravy - Dlážděný chodník

KSO:
 Místo:

Zadavatel:
 Obec Troubky

Uchazeč:
 SATES MORAVA, spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Datum: 23.09.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				52 329,45
DPH základní	21,00%	ze	52 329,45	10 989,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				63 318,65

Ylllll

 SATES MORAVA spol. s r.o.
 Železničská 1308, 757 01 Veleč, Jihomoravský kraj
 IČO: 60775570, DIČ: CZ 0776930

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
Objekt: SO 801 - Terenní úpravy - Dlážděný chodník

Misto:

Datum:

23.09.2015

Zadavatel:

Obec Troubky

Projektant:

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

52 329,45

HSV - Práce a dodávky HSV

52 329,45

1 - Zemní práce

47 666,63

998 - Přesun hmot

4 662,82

D1 - Celkem

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:

2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
SO 801 - Terenní úpravy - Dlažďený chodník

Místo:

Datum:

23.09.2015

Zadavatel:
Uchazeč:

Obec Troubky
SATEŠ MORAVA, spol. s r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 329,45

HSV - Práce a dodávky HSV

52 329,45

1 - Zemní práce

47 666,63

1	K	162301101	Vodoravné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	30,500	36,40	1 110,20	
			Vodoravné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,500	92,10	2 809,05	
			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					
3	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	15,000	24,70	370,50	
			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS					
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů neztuhnutých	m3	20,000	12,20	244,00	
			Uložení sypaniny do násypů neztuhnutých					
5	M	583439350	kameniva drcené hrubé frakce 16-32 třída D	t	9,000	275,00	2 475,00	
			kameniva drcené hrubé frakce 16-32 třída D					
6	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 250,000	16,00	20 000,00	
			Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5					
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 250,000	14,10	17 625,00	
			Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
8	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	18,750	89,30	1 674,38	
			osivo směs travní parková					
9	K	182201101	Svahování násypů	m2	65,000	20,90	1 358,50	
			Svahování násypů					

998 - Přesun hmot

4 662,82

10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodoravně do 5000 m	t	9,019	517,00	4 662,82	
			Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodoravně do 5000 m					

D1 - Celkem

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-09-18 • Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
 Objekt: VRN a ostatní - Dlažděný chodník

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Troubky

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Datum: 23.09.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 500,00

DPH základní	21,00%	ze	70 500,00
snížená	15,00%	ze	0,00


14 805,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

85 305,00

Yelen

 SATES MORAVA, spol. s r.o.
 Zastoupená osoba IČO 25701475 sídlo v Troubkách
 IČO: 60724510, DIČ: CZ 60724510

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
Objekt: VRN a ostatní - Dlažďený chodník

Místo:

Datum: 23.09.2015

Zadavatel:

Obec Troubky

Projektant:

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

70 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

70 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

47 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 400,00

VRN7 - Provozní vlivy

9 400,00

D1 - Celkem

4 700,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
 Objekt: VRN a ostatní - Dlážděný chodník

Místo:

Datum:

23.09.2015

Zadavatel:

Obec Troubky

Projektant:

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

70 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	47 000,00	47 000,00	
			Průzkumné, geodetické a projektové práce				47 000,00	

VRN3 - Zařízení staveniště

9 400,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	9 400,00	9 400,00	
			Zařízení staveniště				9 400,00	

VRN4 - Inženýrská činnost

9 400,00

3	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	9 400,00	9 400,00	
			Inženýrská činnost				9 400,00	

VRN7 - Provozní vlivy

4 700,00

4	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	4 700,00	4 700,00	
			Provozní vlivy				4 700,00	

D1 - Celkem

0,00

14

170

Věta	Pozice	název položky	Mj	Počet	Matériál, je Montáž, j	Montáž celkem	Matériál celkem	Cena celkem
		Dodávky						
		bez dodávek						
		Dodávky - celkem						
		bez dodávek						
		Elektromontáže						
7002-22	v.č. 6_15_001	CYKY-J 3x1,5	m	15,00	8,69	15,50	232,50	362,85
7002-30	v.č. 6_15_001	CYKY-J 4x10, volně	m	115,00	72,16	21,00	2 415,00	10 713,40
7004-22001		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ						
7004-22003	v.č. 6_15_001	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	20,00	16,39	34,90	698,00	1 025,80
7004-22007	v.č. 6_15_001	FeZn30x4 (1,0 kg/m), pevně	m	95,00	26,40	37,90	3 600,50	6 108,50
7004-22154		SR3b spoj pásek-drát	ks	18,00	15,18	44,50	801,00	1 074,24
9998-3262		Ukončení kabelů smrtřovací zákloukou nebo páskou, bez letování						
9998-3265	v.č. 6_15_001	3x1,5 až 4 mm2	ks	6,00	8,30	46,50	279,00	328,80
9998-3299	v.č. 6_15_001	4x10 mm2	ks	6,00	12,50	63,20	379,20	454,20
	"Z1,2Z"	SVÍTIDLA PRO PŘECHOD						
1057-2883	v.č. 6_15_001	IVA-Z výbojkové HIT 150W	ks	2,00	2 266,00	280,50	561,00	5 093,00
1048-236		stožár J86 žárový pozink	ks	2,00	4 155,58	855,30	1 710,60	10 021,76
1048-344		jednoramenný výložník 1-2000 žárově zinkovaný	ks	2,00	1 149,50	285,00	570,00	2 869,00
1048-666		stožárová výžbroj 1xE27/35mm2	ks	2,00	396,66	432,00	864,00	1 657,32
		výbojka pro venkovní svítidla HIT 150W	ks	2,00	229,68 0,00		0,00	459,36
	"A1"	SVÍTIDLO SADOVÉ						
	v.č. 6_15_001	svítidlo sadové výbojkové s čírou koulí a refraktorem	ks	1,00	2 305,93	280,50	280,50	2 586,43
1048-666		stožár osvětlovací žárově zinkovaný H=4m, d=60mm	ks	1,00	2 249,61	855,30	855,30	3 104,91
		stožárová výžbroj 1xE27/35mm2	ks	1,00	396,66	432,00	432,00	828,66
		výbojka SHC 70W	ks	1,00	161,70 0,00		0,00	161,70
9999-878	v.č. 6_15_001	VYTÝČENÍ TRATI						
9999-890		Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,07	0,00	2 080,00	145,60	145,60

15.

he.

		Hloubení jámy pro stožár do 8 m ručně v hornině tř 3	ks	2,00	0,00	285,00	570,00	0,00	570,00
9999-965	v.č. 6_15_001	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	1,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
9999-967		POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR DO 6m							
		D 250x800 mm	ks	1,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00
9999-991	v.č. 6_15_001	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
9999-999		Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	80,00	0,00	201,40	16 112,00	0,00	16 112,00
9999-1117	v.č. 6_15_001	FOJIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
9999-1118		Do šířky 20cm	m	80,00	1,50	9,20	736,00	120,00	856,00
9999-1175	v.č. 6_15_001	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
9999-1180		Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	80,00	0,00	24,00	1 920,00	0,00	1 920,00
9999-904	v.č. 6_15_001	VYTRHÁNÍ DLAŽBY							
9999-920		Betonové dlaždice, spáry nezalité	m2	2,00	0,00	322,00	644,00	0,00	644,00
9999-904	v.č. 6_15_001	POLOŽENÍ DLAŽBY							
9999-920		Betonové dlaždice, spáry nezalité	m2	2,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	3 168,00
9999-1188	v.č. 6_15_001	ÚPRAVA POVRCHU							
9999-1190		Osetí povrchu travou	m2	45,00	0,00	50,00	2 250,00	0,00	2 250,00
1123-594	v.č. 6_15_001	KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63	m	90,00	21,23	32,70	2 943,00	1 910,70	4 853,70
	v.č. 6_15_001	napojení kabelu do stávajícího stožáru	ks	2,00	0,00	255,00	510,00	0,00	510,00
9999-1296		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
9999-1298		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
9999-1290		Revizní technik	hod	6,00	0,00	245,00	1 470,00	0,00	1 470,00
9999-1298		Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	0,00	220,00	880,00	0,00	880,00
9999-1298		Demontážní práce	hod	0,00			0,00	0,00	0,00
9999-1298		zjištění stávajícího stavu	hod	2,00	0,00	220,00	440,00	0,00	440,00
		Podružný materiál							
		Elektromontáže - celkem							83 369,23


 SATES PRAHA spol. s r.o.
 27. 10. 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
 Objekt: SO 101 - Dlážděný chodník - úsek 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Troubky

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Datum: 23.09.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

81 733,02

DPH základní	21,00%	ze	81 733,02
snižená	15,00%	ze	0,00

17 164,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

98 897,02

Yllera



SATES MORAVA, spol. s r.o.
 Zapsaná v obchodním rejstříku, IČO: 257 01 123, s sídlem
 IČO: 257 01 123, DIČ: CZ25701123

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
Objekt: SO 101 - Dlážděný chodník - úsek 3

Místo:

Datum:

23.09.2015

Zadavatel:

Obec Troubky

Projektant:

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

81 733,02

HSV - Práce a dodávky HSV

81 733,02

1 - Zemní práce

9 759,30

4 - Vodorovné konstrukce

431,30

5 - Komunikace pozemní

3 820,00

8 - Trubní vedení

6 436,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 552,66

997 - Přesun sutě

947,84

998 - Přesun hmot

785,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
Objekt: SO 101 - Dlažďený chodník - úsek 3

Místo:

Datum:

23.09.2015

Zadavatel:

Obec Troubky

Projektant:

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

81 733,02

HSV - Práce a dodávky HSV

81 733,02

1 - Zemní práce

9 759,30

1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	25,000	25,10	627,50	
			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm					
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	25,000	91,20	2 280,00	
			Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	3,000	29,30	87,90	
			Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých					
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,000	212,00	636,00	
			Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
5	K	130901123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva ze žb nebo předpjatého ručně	m3	0,500	7 380,00	3 690,00	
			Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva ze žb nebo předpjatého ručně					
6	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,500	201,00	502,50	
			Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
7	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,500	58,00	29,00	
			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m					
8	K	162701105	Vodoravné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,500	149,00	372,50	
			Vodoravné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4					
9	K	162701155	Vodoravné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,500	195,00	97,50	
			Vodoravné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 5 až 7					
10	K	171201201	Uložení sypaliny na skládky	m3	3,000	11,30	33,90	
			Uložení sypaliny na skládky					
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládce (skládkovně)	t	3,000	169,00	507,00	
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládce (skládkovně)					
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypalinou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	1,500	163,00	244,50	
			Obsypání potrubí ručně sypalinou bez prohození, uloženu do 3 m					
13	M	583441700	Štěrkodrt frakce 0-32 amfibolit	t	3,000	217,00	651,00	
			Štěrkodrt frakce 0-32 amfibolit					

4 - Vodoravné konstrukce

431,30

14	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000	74,30	74,30	
			Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm					
15	M	592241350	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm	kus	1,000	136,00	136,00	
			prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm					
16	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,100	2 210,00	221,00	
			Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop					

5 - Komunikace pozemní

3 820,00

17	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného	m2	6,000	585,00	3 510,00	
			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
18	K	599441112	Zaliti spáry mezi původní a novou asf. vrstvou	m	5,000	62,00	310,00	
			Zaliti spáry mezi původní a novou asf. vrstvou					

ky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

8 - Trubní vedení

6 436,50

19	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	3,000	165,00	495,00	
			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150					
20	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	714,00	714,00	
			Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
21	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	171,40	171,40	
			dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm					
22	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	1,000	246,60	246,60	
			skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm					
23	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,000	144,20	144,20	
			skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm					
24	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	1,000	103,50	103,50	
			skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm					
25	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	1,000	579,00	579,00	
			Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotností nad 100 do 150 kg					
26	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	1 954,20	1 954,20	
			mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm					
27	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	1 053,60	1 053,60	
			rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm					
28	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,000	487,00	487,00	
			koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300					
29	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,200	2 440,00	488,00	
			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop					

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 552,66

30	K	916111123	Osazení obruby ze zámkové dlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,500	291,00	727,50	
			Osazení obruby ze zámkové dlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého					
31	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	16,480	107,00	1 763,36	
			dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní					
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	68,000	158,00	10 744,00	
			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
33	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	68,000	46,10	3 134,80	
			obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm					
34	K	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100	m	148,000	75,20	11 129,60	
			Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm					
35	K	919735118	Prořezání spáry ve styku nové a původní živčné vrstvy	m	5,000	56,40	282,00	
			Prořezání spáry ve styku nové a původní živčné vrstvy					
36	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím rámem šířky do 200 mm	m	1,000	335,00	335,00	
			Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím rámem šířky do 200 mm					
37	M	592272200	žlab odvodňovací tř. F 900 FASERFIX KS 150, typ 200 F, 100x21x20 cm, bez spádu dna	kus	1,000	2 852,00	2 852,00	
			žlab odvodňovací tř. F 900 FASERFIX KS 150, typ 200 F, 100x21x20 cm, bez spádu dna					
38	M	592272540	čelní stěna uzavřená - pozinkovaná ocel FASERFIX KS 150, typ 200 F, 21x20 cm	kus	1,000	346,00	346,00	
			čelní stěna uzavřená - pozinkovaná ocel FASERFIX KS 150, typ 200 F, 21x20 cm					
39	M	592272750	vpust' odtoková s pozinkovaným košem 50x21x60 cm, FASERFIX KS 150	kus	1,000	4 282,40	4 282,40	
			vpust' odtoková s pozinkovaným košem 50x21x60 cm, FASERFIX KS 150					
40	M	592272910	pororost pozinkovaný, tř. C250 FASERFIX KS 150, oka 30/30 mm, 100x19,9x2 cm	kus	1,000	3 211,00	3 211,00	
			pororost pozinkovaný, tř. C250 FASERFIX KS 150, oka 30/30 mm, 100x19,9x2 cm					
41	M	592272920	pororost pozinkovaný, tř. C250 FASERFIX KS 150, oka 30/30 mm, 50x19,9x2 cm	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	
			pororost pozinkovaný, tř. C250 FASERFIX KS 150, oka 30/30 mm, 50x19,9x2 cm					
42	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotností do 0,1 t	kus	11,000	150,00	1 650,00	
			Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotností do 0,1 t					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	749-1	květináč betonový	kus	11,000	1 535,00	16 885,00	

997 - Přesun sutě

947,84

44	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,015	22,60	248,94	
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	--

Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km

45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	99,135	7,05	698,90	
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------	--

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů

998 - Přesun hmot

785,42

46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	21,401	36,70	785,42	
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	--

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
Objekt: VRN - 2 - VRN a ostatní náklady úsek.3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Troubky

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Datum: 23.09.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				37 600,00
DPH základní	21,00%	ze	37 600,00	7 896,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				45 496,00
v CZK				



SATES MORAVA, spol. s r.o.
 Železniční vojtík 1365, 757 011/1a, Chlebičovice
 IČ 607 2590 DIČ CZ 0725530

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
Objekt: VRN - 2 - VRN a ostatní náklady úsek.3

Místo:

Datum:

23.09.2015

Zadavatel:

Obec Troubky

Projektant:

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

37 600,00

be.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
 Objekt: VRN - 2 - VRN a ostatní náklady úsek.3

Místo: Datum: 23.09.2015
 Zadavatel: Obec Troubky
 Uchazeč: SATES MORAVA, spol. s r.o. Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

37 600,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	18 800,00	18 800,00	
			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	4 700,00	4 700,00	
			Zařízení staveniště					
3	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	9 400,00	9 400,00	
			Inženýrská činnost					
4	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	4 700,00	4 700,00	
			Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
Objekt: 1 - SO 101 Komunikac - 1 - SO 101 Komunikace

KSO:
Místo:

Datum: 23.09.2015

Zadavatel:
Obec Troubky

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SATES MORAVA, spol. s r.o.



IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 472 953,88
DPH základní	21,00%	ze	1 472 953,88	309 320,40
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				1 782 274,28
v CZK				



SATES MORAVA, spol. s r.o.
Křiškovská 1155 137 01 VČA Praha 13
TEL 98775000, FAX 002 9775000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
Objekt: 1 - SO 101 Komunikac - 1 - SO 101 Komunikace
Místo: Datum: 23.09.2015
Zadavatel: Obec Troubky Projektant:
Uchazeč: SATES MORAVA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 472 953,88
HSV - Práce a dodávky HSV	1 472 953,88
1 - Zemní práce	260 031,76
2 - Zakládání	1 011,80
4 - Vodorovné konstrukce	2 509,40
5 - Komunikace pozemní	978 116,92
8 - Trubní vedení	33 354,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	108 868,63
997 - Přesun sutě	84 956,24
998 - Přesun hmot	4 104,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
 Objekt: 1 - SO 101 Komunikac - 1 - SO 101 Komunikace

Místo: Datum: 23.09.2015

Zadavatel: Obec Troubky
 Uchazeč: SATES MORAVA, spol. s r.o. Projektant:

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 472 953,88

HSV - Práce a dodávky HSV

1 472 953,88

1 - Zemní práce

260 031,76

1	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m ²	1,000	270,00	270,00	
			Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 100 mm					
2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²	730,000	18,00	13 140,00	
			Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva drceného tl 200 mm					
3	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živých tl 100 mm	m ²	730,000	21,80	15 914,00	
			Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živých tl 100 mm					
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	13,000	29,30	380,90	
			Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	84,200	185,00	15 577,00	
			Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	463,000	43,80	20 279,40	
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3					
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	16,000	212,00	3 392,00	
			Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
8	K	132201101	Hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	16,000	316,00	5 056,00	
			Hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³					
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	16,000	41,40	662,40	
			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	479,000	149,00	71 371,00	
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	479,000	33,40	15 998,60	
			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³					
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	479,000	11,30	5 412,70	
			Uložení sypaniny na skládky					
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	479,000	169,00	80 951,00	
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	6,000	55,50	333,00	
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
15	M	583441710	Štěrkodrt frakce 0-32	t	12,000	204,00	2 448,00	
			Štěrkodrt frakce 0-32					
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m ³	3,500	163,00	570,50	
			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
17	M	583441710	Štěrkodrt frakce 0-32	t	7,000	204,00	1 428,00	
			Štěrkodrt frakce 0-32					
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	959,000	7,14	6 847,26	
			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					

2 - Zakládání

1 011,80

19	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m ³	0,600	594,00	356,40	
			Lože pro trativody z kameniva drobného těženého					

64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	212755214	Tratlivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	29,000	22,60	655,40	
Tratlivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože								

4 - Vodorovné konstrukce

21	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	3,000	74,30	222,90	2 509,40
Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm								
22	M	592238640	prsteneček betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39x6x5 cm	kus	3,000	136,00	408,00	
prsteneček betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39x6x5 cm								
23	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,850	2 210,00	1 878,50	
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop								

5 - Komunikace pozemní

24	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	854,000	150,00	128 100,00	978 116,92
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm								
25	K	564851115	Podklad ze štěrku dle 5D tl 190 mm	m2	959,000	85,50	81 994,50	
Podklad ze štěrku dle 5D tl 190 mm								
26	K	564952112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm	m2	810,000	162,00	131 220,00	
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm								
27	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	777,000	370,00	287 490,00	
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m								
28	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	102,000	250,00	25 500,00	
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm								
29	K	573111112	Postřik živitný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	780,000	51,70	40 326,00	
Postřik živitný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2								
30	K	573211111	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	777,000	42,30	32 867,10	
Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2								
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného	m2	755,000	285,00	215 175,00	
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu								
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,500	180,00	270,00	
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2								
33	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	1,545	107,00	165,32	
dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní								
34	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	102,000	195,00	19 890,00	
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2								
35	M	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	105,060	131,70	13 836,40	
dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní								
36	K	599151111	Výplň spáry pružnou asfaltovou směsí	m	22,000	58,30	1 282,60	
Výplň spáry pružnou asfaltovou směsí								

8 - Trubní vedení

37	K	837314111	Napojení přípojek na kanalizaci	kus	3,000	2 350,00	7 050,00	33 354,60
Napojení přípojek na kanalizaci								
38	M	286900001	Napojovací tvarovka Rehau Awadukt PP SN 10 Rausisto	ks	3,000	285,00	855,00	
Napojovací tvarovka Rehau Awadukt PP SN 10 Rausisto								
39	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	17,000	184,00	3 128,00	
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150								
40	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	714,00	2 142,00	
Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální								
41	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	3,000	171,40	514,20	
dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm								
42	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	3,000	246,60	739,80	
skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm								

ku.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	3,000	201,40	604,20	
			skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm					
44	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	3,000	579,00	1 737,00	
			Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg					
45	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	3,000	1 954,20	5 862,60	
			mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm					
46	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	3,000	1 053,60	3 160,80	
			rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm					
47	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	3,000	487,00	1 461,00	
			koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300					
48	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,500	2 440,00	6 100,00	
			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop					

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

108 868,63

49	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	5,000	200,00	1 000,00	
			Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
50	M	404440040	značka dopravní svíslá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	1,000	595,00	595,00	
			značka dopravní svíslá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm					
51	M	404442320	značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	2,000	515,00	1 030,00	
			značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm					
52	M	404442580	značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	2,000	515,00	1 030,00	
			značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm					
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	600,00	1 800,00	
			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou					
54	M	404452350	sloupek AL 60 - 350	kus	3,000	350,00	1 050,00	
			sloupek AL 60 - 350					
55	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	3,000	450,00	1 350,00	
			patka hliníková HP 60					
56	M	404452530	vička plastové na sloupek 60	kus	3,000	11,00	33,00	
			vička plastové na sloupek 60					
57	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	5,000	100,00	500,00	
			upínací svorka na sloupek US 60					
58	K	916111123	Osazení obruby ze zámkové dlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	149,000	291,00	43 359,00	
			Osazení obruby ze zámkové dlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého					
59	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	15,347	107,00	1 642,13	
			dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní					
60	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	149,000	194,00	28 906,00	
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
61	M	592174750	obrubník silniční ředý A 100x15x15 cm	kus	149,000	69,00	10 281,00	
			obrubník silniční ředý A 100x15x15 cm					
62	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,000	195,00	7 605,00	
			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
63	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	39,000	46,10	1 797,90	
			obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm					
64	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	2,500	158,00	395,00	
			Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou					
65	M	592172140	obrubník betonový záhonový ředý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	5,000	21,00	105,00	
			obrubník betonový záhonový ředý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm					
66	K	919735112	Řezání stávajícího živého křtu hl do 100 mm	m	22,000	75,20	1 654,40	
			Řezání stávajícího živého křtu hl do 100 mm					
67	K	919735117	Prořezání spáry ve spoji živých křtů	m	22,000	56,40	1 240,80	
			Prořezání spáry ve spoji živých křtů					
68	K	919735122	Řezání stávajícího betonového křtu hl do 100 mm	m	3,000	132,00	396,00	
			Řezání stávajícího betonového křtu hl do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	919735130	Řezání betonové dlažby a obrubníků do tl 100mm	m	20,500	122,00	2 501,00	
Řezání betonové dlažby a obrubníků do tl 100mm								
70	K	919735131	Řezání betonové dlažby a obrubníků do tl 150mm	m	0,600	179,00	107,40	
Řezání betonové dlažby a obrubníků do tl 150mm								
71	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,200	2 450,00	490,00	
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů								

997 - Přesun sutě

							84 956,24	
72	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	306,536	22,60	6 927,71	
Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km								
73	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 758,770	7,05	19 449,33	
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů								
74	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	306,536	87,40	26 791,25	
Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
75	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,850	80,00	228,00	
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)								
76	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	132,130	135,00	17 837,55	
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)								
77	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	171,530	80,00	13 722,40	
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)								

998 - Přesun hmot

							4 104,53	
78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	111,840	36,70	4 104,53	
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-09-18 • Troubky • Nový chodník - úprava komunikace
Objekt: 2 - SO 801 Terenní ú - 2 - SO 801 Terenní úpravy...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Troubky

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Datum: 23.09.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

50 845,47

DPH základní

21,00%

ze

50 845,47

10 677,60

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

61 523,07



SATES MORAVA, spol. s r.o.
Žatecká 251/1, 251 01 Žatec
IČ: 250 60 111 DIČ: CZ250 60 111

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
Objekt: 2 - SO 801 Terenní ú - 2 - SO 801 Terenní úpravy...

Místo:

Datum:

23.09.2015

Zadavatel:

Obec Troubky

Projektant:

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

50 845,47

HSV - Práce a dodávky HSV

50 845,47

1 - Zemní práce

24 520,82

5 - Komunikace pozemní

4 606,00

998 - Přesun hmot

21 718,65

h.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
 Objekt: 2 - SO 801 Terenní ú - 2 - SO 801 Terenní úpravy...
 Místo: Datum: 23.09.2015
 Zadavatel: Obec Troubky
 Uchazeč: SATES MORAVA, spol. s r.o. Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 845,47

HSV - Práce a dodávky HSV

50 845,47

1 - Zemní práce

24 520,82

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,000	149,00	2 831,00	
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4					
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	19,000	92,10	1 749,90	
			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	7,000	12,20	85,40	
			Uložení sypaniny do násypů nezhuťných					
4	M	589811000	recykát směsný frakce 0/16	t	10,000	90,00	900,00	
			recykát směsný frakce 0/16					
5	M	583439350	kameniva drcené hrubé frakce 16-32 třída D	t	4,000	258,50	1 034,00	
			kameniva drcené hrubé frakce 16-32 třída D					
6	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	570,000	16,00	9 120,00	
			Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5					
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	570,000	14,10	8 037,00	
			Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
8	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,550	89,30	763,52	
			osivo směs travní parková					

5 - Komunikace pozemní

4 606,00

9	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	14,000	149,00	2 086,00	
			Zřízení zemních krajnic se zhuťněním					
10	M	589811000	recykát směsný frakce 0/16	t	28,000	90,00	2 520,00	
			recykát směsný frakce 0/16					

998 - Přesun hmot

21 718,65

11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	42,009	517,00	21 718,65	
			Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
 Objekt: 3 - VRN a ostatní - 3 - VRN a ostatní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Troubky

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Projektant:

Poznámka:

Datum: 23.09.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

94 000,00

DPH základní	21,00%	ze	94 000,00
snížená	15,00%	ze	0,00

19 740,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

113 740,00

Ylen
GATES
 SATES MORAVA spol. s r.o.
 Zastoupení: 23.09.2015 17:04:12
 IČ: 607 607 607

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2015-09-18 • Troubky • Nový chodník • úprava komunikace
Objekt: 3 - VRN a ostatní - 3 - VRN a ostatní

Místo:

Datum:

23.09.2015

Zadavatel:

Obec Troubky

Projektant:

Uchazeč:

SATES MORAVA, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

94 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

94 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

56 400,00

VRN3 - Zařízení staveníště

14 100,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 100,00

VRN7 - Provozní vlivy

9 400,00

ky

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2015-09-18 - Troubky - Nový chodník - úprava komunikace
 Objekt: 3 - VRN a ostatní - 3 - VRN a ostatní

Místo: Datum: 23.09.2015

Zadavatel: Obec Troubky
 Uchazeč: SATES MORAVA, spol. s r.o. Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							94 000,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							94 000,00	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							56 400,00	
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	56 400,00	56 400,00	
VRN3 - Zařízení staveniště							14 100,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	14 100,00	14 100,00	
VRN4 - Inženýrská činnost							14 100,00	
3	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	14 100,00	14 100,00	
VRN7 - Provozní vlivy							9 400,00	
4	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	9 400,00	9 400,00	

HARMONOGRAM ČASOVÝ A FINANČNÍ



stavba : Troubky - Nový chodník v ulici Dědina, úprava komunikace v ulici Záhumení II

ČASOVÝ HARMONOGRAM


ROK		2015								
MĚSÍC		ŘÍJEN			LISTOPAD				PROSINEC	
TÝDEN		42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50. 51.
Chodník Dědina										
SO 101	Chodník dlážděný									
SO 801	Terénní úpravy									
SO 401	Veřejné osvětlení									
MK Záhumení										
SO 101	Komunikace									
SO 801	Terénní úpravy podél vozovky									

REKAPITULACE	
Zahájení prací - předpoklad	15.10.2015
Ukončení prací, předání díla	15.12.2015
Celková doba realizace	max.61 dnů

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Měsíční plnění (v tis. Kč bez DPH)	1 052,00	1 000, 419	501,00
Celkové plnění (v tis. Kč bez DPH)		2 553,419	

Ve Valašském Meziříčí 23.9.2015


Ing. Marcel Hlavoň
jednatel



SATES MORAVA, spol. s r.o.
Základní údaje: IČO: 757 01 123, DIČ: CZ75701123
IČO: 607 999 999, DIČ: CZ607999999

SATES
morava

SATES MORAVA, spol. s r. o.
Ceslářská 1188, 752 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60775630 DIČ: CZ60775630

5

SATES
morava

SATES MORAVA, spol. s r. o.
Ceslářská 1188, 752 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60775630 DIČ: CZ60775630

5