

SMLOUVA O DÍLO Č. 20180413

ČL. 1 - SMLUVNÍ STRANY:

1.1 OBJEDNATEL : OBEC TROUBKY

Mgr. Radek Brázda – starosta obce
Dědina 286/29, 751 02 Troubky
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104
Tel: 581 299 215
e-mail: podatelna@troubky.cz
ID schránky: 9uyb8nq

1.2. ZHOTOVITEL : ATELIÉR VRBÍK S.R.O. - ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

RNDr. Hana Vrbíková - jednatel
Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov - Přerov I - Město
IČ: 26881918, DIČ: CZ26881918
Bankovní spojení: KB Přerov, č.ú. 86 - 734 369 0287/0100
Tel: 777 838 520 nebo 739 312 898
e-mail: vrbikova@atelier-vrbik.cz
ID schránky: iw2nyg7

ČL. 2 - PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY:

Rozhodnutí Rady obce Troubky, dopis č.j. Tro/444/2018/BRA ze dne 11.dubna.2018.

ČL. 3 - PŘEDMĚT SMLOUVY:

Zhotovení studie pro realizaci stavby III. Oddělení mateřské školy v Troubkách v rozsahu nabídky č. 20180307/JV:

1. Architektonická studie
2. Pasport (zaměření) současného objektu MŠ a přiléhajícího okolí
3. Ověření energetického standardu a návrh řešení
4. Geodetické zaměření místa stavby – cca 3000 m2
5. Geologický průzkum (2 sondy vrtané)
6. Měření radonu

ČL. 4 - MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ:

Předmět smlouvy bude předán v místě objednatele.

ČL. 5 - DOBA PLNĚNÍ :

Do 6-ti týdnů od podpisu smlouvy.

ČL. 6 - CENA DÍLA:

Cena dohodnutá	96.000,- Kč
DPH 21 %	20.160,- Kč
CELKEM (včetně DPH)	116.160,- Kč

ČL. 7 - PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Platba bude provedena převodem na účet dle vystavených faktur.

První platba	po odsouhlasení koncepce	40.000,- Kč bez DPH
Druhá platba	po předání a schválení díla	56.000,- Kč bez DPH

ČL. 8 - PROVEDENÍ DÍLA:

8.1 Dílo bude dodáno 4 x v tištěné podobě, 1 x elektronicky a na CD ve formátu pdf.

ČL. 9 - ODPOVĚDNOST A NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ:

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za řádné zhotovení a předání díla v souladu s touto smlouvou a platnými vyhláškami a příslušnými ČSN.
- 9.2 Případné vady na díle, které vzniknou porušením povinností zhotovitele, budou odstraněny bezplatně do deseti dnů.

ČL. 10 - SPOLUPRÁCE OBJEDNATELE

- 10.1 Objednatel se zavazuje konzultovat dílo v rozpracovanosti dle potřeby zhotovitele a provést závěrečné odsouhlasení díla před dokončením v dohodnutém termínu.
- 10.2 Opožděné předání potřebných dokladů, opoždění dohodnutých plateb nebo konečného odsouhlasení opravňuje zhotovitele k úměrnému posunu doby plnění.
- 10.3 Objednatel se zavazuje předat všechny své požadavky a dostupné informace potřebné pro zdárné splnění díla.

ČL. 11 - JINÁ UJEDNÁNÍ

- 11.1 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích.
- 11.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 11.3 Smlouvu lze vypovědět na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

datum: 14.5.2018



zhotovitel:

Ateliér Vrbík s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
Dluhonská 43, 750 00 PŘEROV, CZ
DIČ: CZ26881918 ☎ 581 225 753

OBEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104



objednatel:

RADA OBCE TROUBKY
Projednáno a schváleno
radou obce Troubky dne 14.3.2018
Usnesení rady č.: 782/60/2018
Podpis starosty obce: PK