

# SMLOUVA O DÍLO č.23/2019

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník

## OBEC TROUBKY

se sídlem: Dědina 286/29, 751 02 Troubky

IČ: 00302104 DIČ: CZ00302104

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-1616990297/0100

Zastoupena: starostou obce **Mgr. Radkem Brázdou**

dále jen „**Objednatel**“

a

Společnost : GALVA TRANS, s.r.o.

se sídlem: Na trávníku 414, 796 07 Držovice

IČ: 29195446 DIČ: CZ29195446

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 251468660/0300

Zastoupena: jednatelem společnosti **Ing. Pavlem Rekem**

dále jen „**Zhotovitel**“

ve smlouvě společně jako „**Smluvní strany**“

*uzavírají společně tuto SMLOUVU O DÍLO*

## Článek I.

### Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, jehož předmětem jsou stavební a související práce „Parkoviště u tenisových kurtů“ (dále jen „**Dílo**“). Provedením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru v rozsahu zadávací dokumentace. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.
- 1.2 Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána požadavky objednatele, položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, touto smlouvou, příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektem, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla, včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
- 1.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit je. Následně je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

## Článek II.

### Doba plnění

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo v době **od 1.4.2020 do 30.6.2020**
- 2.2 Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena:
- a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele,
  - b) jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc“). Smluvní strany jsou povinny se o takových okolnostech bezprostředně informovat a dohodnout způsob jejich řešení,
  - c) v případě rozšíření rozsahu prací nad rámec projektové dokumentace,
  - d) z důvodu dlouhodobě trvajících nepříznivých podmínek bránících možnosti provádění stavebních prací.

## Článek III.

### Cena díla

- 3.1 Dohodnutá smluvní cena v celkové výši **1.186.463,- Kč bez DPH** (slovy jedenmilionstoosmdesátšesttisícčtyřistašedesáttri korun českých), se považuje za cenu nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu díla.
- |            |                       |
|------------|-----------------------|
| DPH 21%    | <b>249.157,- Kč</b>   |
| Cena s DPH | <b>1.435.620,- Kč</b> |
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude provedena následovně:  
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli **zálohy**.
- 3.4 Celková cena díla může být navýšena jen po předchozí dohodě obou smluvních stran, a kdy bude patrné, že byly provedeny práce nad rámec dohodnutého plnění vyplývajícího z cenové nabídky ze dne 17.2.2020.

## IV.

### Platební podmínky

- 4.1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
- 4.2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
- 4.3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů**. V této smlouvě nejsou sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby), ale pouze měsíční zúčtovací období; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pak tedy den předání a převzetí díla jako celku.
- 4.4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
  - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Parkoviště u tenisových kurtů“,
  - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),



- d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu,
- f) lhůtu splatnosti faktury,
- g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
- i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.

## **Článek V.**

### **Předání a převzetí díla**

- 5.1 Do předání Díla nese Zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu Díla, jestliže těmto škodám mohl předejít.
- 5.2 Dílo bez vad bude Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato nejpozději do 7 dnů od jeho zhotovení. O tomto se strany zavazují sepsat zápis.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
- 5.4 Zhotovitel nese odpovědnost za případné vady a nedodělky. V případě jejich výskytu není Objednatel povinen dílo převzít a Zhotovitel se zavazuje tyto vady a nedodělky na vlastní náklady odstranit v přiměřené lhůtě, stanovené Objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že jsou o nepřevzetí díla povinny sepsat záznam ve dvou kopiích s platností originálu. Zápis bude obsahovat také dohodnuté termíny odstranění vad a nedodělků. Každá strana obdrží jednu kopii zápisu.
- 5.5 Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předmětu smlouvy předložení veškerých dokladů, atestů, revizních zpráv, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů.

## **Článek VI.**

### **Záruka za jakost**

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo si po dobu **60 měsíců** od jeho převzetí objednatelem zachová obvyklé vlastnosti a že bude způsobilé k použití pro účel, k jakému bylo zhotoveno.
- 6.2 Uvedené záruky se nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí či zlým úmyslem.

## **Článek VII.**

### **Povinnosti stran**

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době. Reklamace případných vad musí být učiněna výhradně písemnou formou. Reklamované vady musí být Zhotovitelem odstraněny do 3 týdnů od doručení reklamace Objednatelem.
- 7.2 Objednatel se Zhotoviteli zavazuje poskytovat při zhotovení Díla potřebnou součinnost.
- 7.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při zhotovování Díla právní řád České republiky.
- 7.4 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu zhotovování díla umožnit Objednateli kontrolu jeho

řádného plnění dle této smlouvy.

- 7.5 Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá za veškeré škody za nedodržení těchto podmínek. Staveniště bude vyklizeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí díla.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a zkoušky, vyhotovit dokumentaci provedení stavby a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.

### Článek VIII.

#### Smluvní pokuty

- 8.1 Zhotovitel se Objednateli v případě prodlení s plněním Díla zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.2 Objednatel se Zhotoviteli v případě prodlení s platbou za řádně předané a převzaté Dílo zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **1500 Kč** za každý den prodlení.
- 8.3 Dohodnuté smluvní pokuty se nedotýkají nároku na případnou náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

### Článek IX.

#### Závěrečná ujednání

- 9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze stran obdrží po jednom.
- 9.3 Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně formou číslovaných dodatků, se souhlasem obou smluvních stran.
- 9.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich pravé a svobodné vůle stvrzují svými podpisy.

**Seznam příloh:** Příloha číslo 1 – Cenová nabídka ze dne 17.2.2020

V Troubkách dne 10.3. 2020.

TROUBKY  
TROUBKY, okres Přerov  
04, DIČ: CZ00302104

Mgr. Radek Brázda, starosta obce  
Objednatel

**RADA OBCE TROUBKY**

Projednáno a schváleno  
radou obce Troubky dne 10.3.2020  
Usnesení rady č.: 29/210/2020  
Podpis starosty obce: [podpis]

V Držovicích dne 17.2.2020

[podpis]

Ing. Pavel Rek, jednatel společnosti

Zhotovitel

**galvatrans s.r.o.**  
Na Trávníku 414, 796 07 Prostějov - Držovice  
Tel.: +420 582 302 090, Fax: +420 582 302 099  
IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446  
www.galvatrans.cz

## ÚVOD

### ROZPOČET STAVBY

Stupeň projektové dokumentace:

Celkový počet listů: 11



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

**SOUHRNNÝ LIST STAVBY**

|                                                                            |                                                              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kód stavby :<br>OK-09-03-2018                                              | Název stavby :<br>Parkoviště u tenisových kurtů (parkoviste) | Datum:<br>23.01.2019 |
| Místo stavby:<br>Obec Troubky, ul. Sportovní, Olomoucký kraj, okres Přerov |                                                              |                      |
| Projektant :<br>Ondřej Kuba                                                | IČO : 03879445<br>DIČ :                                      |                      |
| Objednatel :<br>Obec Troubky                                               | IČO : 00302104<br>DIČ : CZ00302104                           |                      |
| Zpracovatel :<br>Ondřej Kuba                                               | IČO : 03879445<br>DIČ :                                      |                      |
| Zhotovitel : GALVA TRANS, s.r.o.                                           | IČO : 29195446<br>DIČ : CZ29195446                           |                      |

**ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

|                                                                   |            |                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Základní rozpočtové náklady (ZRN)                                 |            | 100 339 Kč          |
| Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář |            | 1 186 463 Kč        |
| Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)                                 |            | 1 186 463 Kč        |
| Ostatní rozpočtové náklady (ORN)                                  |            | 0 Kč                |
| Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)                                |            | 0 Kč                |
| <b>Cena bez DPH</b>                                               |            | <b>0 Kč</b>         |
| Základ pro DPH                                                    | 21% činí : | 1 186 463 Kč        |
| DPH                                                               | 21% činí : | 249 157 Kč          |
| Základ pro DPH                                                    | 15% činí : | Kč                  |
| DPH                                                               | 15% činí : | 0 Kč                |
| <b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH:</b>                                    |            | <b>1 435 620 Kč</b> |

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

**OBEC TROUBKY**

751 02 TROUBKY, okres Přerov

IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104

10.3.2020

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:



**galvatrans s.r.o.**

Na Trávniku 414, 796 07 Prostějov - Držovice

Tel.: +420 582 302 090, Fax: +420 582 302 099

IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446

www.galvatrans.cz

17.2.2020

Datum, razítko, podpis

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

|                                        |                                                              |                      |                      |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Kód stavby :<br>OK-09-03-2018          | Název stavby :<br>Parkoviště u tenisových kurtů (parkoviste) | Datum:<br>23.01.2019 |                      |                    |
| Místo stavby:                          | Obec Troubky, ul. Sportovní, Olomoucký kraj, okres Přerov    |                      |                      |                    |
| Projektant:                            | Ondřej Kuba                                                  |                      |                      |                    |
| Objednatel:                            | Obec Troubky                                                 |                      |                      |                    |
| Zpracovatel:                           | Ondřej Kuba                                                  |                      |                      |                    |
| Zhotovitel:                            | GALVA TRANS, s.r.o.                                          |                      |                      |                    |
| NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY |                                                              |                      |                      |                    |
| Kód objektu                            | Název objektu                                                | JKSO                 | Cena bez DPH<br>(Kč) | Cena s DPH<br>(Kč) |
| SO 101                                 | Komunikace a zpevněné plochy                                 |                      | 1 110 972            | 1 344 276          |
| SO-102                                 | Veřejné osvětlení                                            |                      | 75 491               | 91 344             |
| CENA ZA STAVBU CELKEM                  |                                                              |                      | 1 186 463            | 1 435 620          |

**OBEC TROUBKY**  
751 02 TROUBKY, okres Přerov  
IČ: 00302105, DIČ: CZ00302105

*[Signature]*

*[Signature]*  
**GALVA TRANS s.r.o.**  
Sídlo: Přerov - Přerovské Předměstí  
Tel: +420 582 302 099  
IČ: 229195446 DIČ: CZ229195446  
[www.galvatrans.cz](http://www.galvatrans.cz)

KRYCÍ LIST #1  
**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

|                                         |                                                             |                                 |                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Kód objektu:<br>SO 101                  | Název objektu:<br>Komunikace a zpevněné plochy              | JKSO:                           | Cenová úroveň:<br>2019/I |
| Kód stavby:<br>OK-09-03-2018            | Název stavby:<br>Parkoviště u tenisových kurtů (parkoviste) | SKP:                            | Účelová M.J:             |
| Projektant: Ondřej Kuba                 |                                                             | Počet účel. měrných jednotek:   |                          |
| Objednatel: Obec Troubky                |                                                             | Náklady na měrnou jednotku:     |                          |
| Počet listů:                            |                                                             | Zakázkové čís.: OK-09-03-2018   |                          |
| Zpracovatel: Ondřej Kuba                |                                                             | Zhotovitel: GALVA TRANS, s.r.o. |                          |
| Teličkova 5/5, Předmostí, 751 24 Přerov |                                                             |                                 |                          |

**ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

| Základní rozpočtové náklady (ZRN) |           | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)         |     |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----|
| Dodávka celkem                    | 247 074   | Ztížené výrobní podmínky                  | % 0 |
| Montáž celkem                     | 863 898   | Oborová přírážka                          | % 0 |
| Z HSV celkem                      | 1 081 124 | Přesun stavebních kapacit                 | % 0 |
| R PSV celkem                      | 0         | Mimostaveništní doprava                   | % 0 |
| N Instalace                       | 0         | Zařízení staveniště                       | % 0 |
| : Montáže                         | 29 848    | Provoz investora                          | % 0 |
| ZRN celkem                        | 1 110 972 | Kompletační činnost                       | % 0 |
| I: Projektové práce               | 0         | Ostatní VRN                               | % 0 |
| II: Technologie                   | 0         | Rezerva                                   | % 0 |
| VII: Mobiliář                     | 0         |                                           | % 0 |
| ZRN+I+II+VII                      | 1 110 972 | <b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>   |     |
| VRN celkem                        | 0         |                                           | % 0 |
| ORN celkem                        | 0         |                                           | % 0 |
| DRN celkem                        | 0         | <b>Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)</b> |     |
| Náklady celkem                    | 1 110 972 |                                           | % 0 |

| Vypracoval        | Za zhotovitele   | Za objednatele                                                                |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ondřej Kuba       | Jméno:           | Jméno:                                                                        |
| Datum: 23.01.2019 | Datum: 17.2.2020 | Datum: 10.3.2020                                                              |
|                   | Podpis:          | Podpis:                                                                       |
|                   |                  | OBEC TROUBKY<br>751 02 TROUBKY, okres Přerov<br>IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104 |

|                                          |               |                     |
|------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Základ pro DPH                           | 21,0 % činí : | 1 110 972 Kč        |
| DPH                                      | 21,0 % činí : | 233 304 Kč          |
| Základ pro DPH                           | 15,0 % činí : | 0 Kč                |
| DPH                                      | 15,0 % činí : | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b> |               | <b>1 344 276 Kč</b> |

Poznámky:

 **galvatrans s.r.o.**  
Na Trávniku 414, 796 07 Prostějov, Držovice  
Tel.: +420 582 302 090, Fax: +420 582 302 099  
IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446  
www.galvatrans.cz



# REKAPITULACE #1

Stavba : OK-09-03-2018 - Parkoviště u tenisových kurtů (parkoviště)  
 Objekt : SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Cenová úroveň : 2019/I  
 Datum zpracování : 23.01.2019

## REKAPITULACE ROZPOČTU

| Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru                              | CENA BEZ DPH   |                |                  |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|       |                                                              | Dodávka        | Montáž         | Celkem           |
|       | <b>HSV:</b>                                                  |                |                |                  |
| 1     | Zemní práce                                                  | 2 158          | 139 319        | 141 477          |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                                 | 61 268         | 73 500         | 134 768          |
| 5     | Komunikace                                                   | 161 298        | 531 402        | 692 700          |
| 9     | Ostatní konstrukce a práce                                   | 14 824         | 39 027         | 53 851           |
| 96    | Bourání konstrukcí                                           | 0              | 1 388          | 1 388            |
| 99    | Přesun hmot                                                  | 0              | 56 942         | 56 942           |
|       | <b>HSV CELKEM</b>                                            | <b>239 547</b> | <b>841 578</b> | <b>1 081 124</b> |
|       | <b>OSTATNÍ PRÁCE:</b>                                        |                |                |                  |
| M33   | Montáž dopravních zařízení                                   | 7 528          | 9 000          | 16 528           |
| M46   | Dokončovací práce                                            | 0              | 13 320         | 13 320           |
|       | <b>OSTATNÍ PRÁCE CELKEM</b>                                  | <b>7 528</b>   | <b>22 320</b>  | <b>29 848</b>    |
|       | <b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b> | <b>247 074</b> | <b>863 898</b> | <b>1 110 972</b> |

OBEC TROUBKY

751 02 TROUBKY, okres Písek

IČ: 00302183, DIČ: CZ00302183



galvatrans s.r.o.

Na Trávniku 14, 796 02 Prostějov - Držovice

Tel.: +420 582 302 090, Fax: +420 582 302 099

IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446

www.galvatrans.cz

# ROZPOČET #1

Stavba : OK-09-03-2018 - Parkoviště u tenisových kurtů (parkoviste)  
 Objekt : SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Cenová úroveň : 2019/  
 Datum zpracování :  
 23.01.2019

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

| Poř. čís. pol. | Kód položky    | Název položky                                                                                 | M.J. | Množství | CENA    |                 |          |                  | HMOTNOST   |              |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-----------------|----------|------------------|------------|--------------|
|                |                |                                                                                               |      |          | Dodávka |                 | Montáž   | celková          | jedenáková | celková      |
|                |                |                                                                                               |      |          | 6.      | 7.              |          |                  |            |              |
| 1.             | 2.             | 3.                                                                                            | 4.   | 5.       | 6.      | 7.              | 8.       | 9.               | 10.        | 11.          |
|                |                | <b>HSV:</b>                                                                                   |      |          |         |                 |          |                  |            |              |
|                | <b>oddíl 1</b> | <b>1 Zemní práce:</b>                                                                         |      |          |         |                 |          |                  |            |              |
| 1              | C-111101102-0  | ODSTRANENÍ TRAVIN DO 1HA                                                                      | HA   | 0,068    | 0,0     | 0,0             | 19 140,0 | 1 301,5          | 0,000      | 0,000        |
| 2              | C-111101111-0  | SEJMUTÍ DRNU TL -10CM PREMISTENÍ -50M                                                         | M2   | 680      | 0,0     | 0,0             | 15,0     | 10 200,0         | 0,000      | 0,000        |
| 3              | C-111201101-0  | ODSTR KROVIN VC KORENU 1000M2                                                                 | M2   | 1        | 0,0     | 0,0             | 49,0     | 49,0             | 0,000      | 0,000        |
| 4              | C-122201101-0  | ODKOP NEZAP HORN TR 3 DO 100M3                                                                | M3   | 135      | 0,0     | 0,0             | 290,0    | 39 150,0         | 0,000      | 0,000        |
| 5              | C-122201109-0  | PRIPL ZA LEPIVOST HORNIN TR 3                                                                 | M3   | 135      | 0,0     | 0,0             | 29,0     | 3 915,0          | 0,000      | 0,000        |
| 6              | C-111315114-0  | FREZOVANÍ ŽIVICE 500M2 TL 5CM                                                                 | M2   | 6        | 0,0     | 0,0             | 144,0    | 864,0            | 0,128      | 0,768        |
| 7              | O-11320-0      | ODSTRANENÍ OBRUBNÍK VČ PŘÍLEHLÉHO JEDNOŘÁDKU                                                  | M    | 14       | 0,0     | 0,0             | 101,0    | 1 414,0          | 0,160      | 2,240        |
| 8              | C-181101102-0  | UPRAVA PLANE VYROV HOR 1-4 SE ZHUTN                                                           | M2   | 525      | 0,0     | 0,0             | 19,0     | 9 975,0          | 0,000      | 0,000        |
| 9              | C-180405111-0  | ZALOZ TRAVNIKU VE VEGETAČNÍ DLAŽBĚ V ROVINĚ                                                   | M2   | 160      | 0,0     | 0,0             | 15,0     | 2 400,0          | 0,000      | 0,000        |
| 10             | C-182301122-0  | ROZPR ORNICE NAD 1:5 500M2 TL 15CM                                                            | M2   | 160      | 0,0     | 0,0             | 50,0     | 8 000,0          | 0,000      | 0,000        |
| 11             | C-180402112-0  | ZALOZ TRAVNIKU VYSEV PARK SVAH 1:2                                                            | M2   | 160      | 0,0     | 0,0             | 15,0     | 2 400,0          | 0,000      | 0,000        |
| 12             | H-00577400-1   | SMES TRAVNÍ                                                                                   | KG   | 6        | 83,0    | 498,0           | 0,0      | 0,0              | 0,001      | 0,006        |
| 13             | C-183403211-0  | OBDEL PUDY SV 1:2 NAKOPANIM DO 0,1M                                                           | M2   | 160      | 0,0     | 0,0             | 10,0     | 1 600,0          | 0,000      | 0,000        |
| 14             | C-183403213-0  | OBDEL PUDY SV 1:2 FREZOVANIM                                                                  | M2   | 160      | 0,0     | 0,0             | 4,0      | 640,0            | 0,000      | 0,000        |
| 15             | C-183403253-0  | OBDEL PUDY SV 1:2 HRABANIM                                                                    | M2   | 160      | 0,0     | 0,0             | 5,0      | 800,0            | 0,000      | 0,000        |
| 16             | C-183403261-0  | OBDEL PUDY SV 1:2 VALENIM                                                                     | M2   | 160      | 0,0     | 0,0             | 4,0      | 640,0            | 0,000      | 0,000        |
| 17             | C-171101101-0  | NASYPY ZHUT HORNINA SOUDRŽNA 95% PS, DOSYPÁNÍ ZEMINY ZA OBRUBNÍKY                             | M3   | 15       | 0,0     | 0,0             | 38,0     | 570,0            | 0,000      | 0,000        |
| 18             | C-167101101-0  | NAKLADANÍ VÝKOPKU HOR 1-4 DO 100M3                                                            | M3   | 135      | 0,0     | 0,0             | 50,0     | 6 750,0          | 0,000      | 0,000        |
| 19             | C-162601102-0  | VODOROVNE PREM VÝKOPKU DO 5000M 1-4                                                           | M3   | 135      | 0,0     | 0,0             | 90,0     | 12 150,0         | 0,000      | 0,000        |
| 20             | C-171201202-0  | ULOZ SYPANINY NA SKLADKU A SKLADKOVNE                                                         | M3   | 135      | 0,0     | 0,0             | 150,0    | 20 250,0         | 0,000      | 0,000        |
| 21             | C-180405111-0  | ZALOZ TRAV VE VEG PREF SEM V ROVINĚ                                                           | M2   | 250      | 0,0     | 0,0             | 15,0     | 3 750,0          | 0,000      | 0,000        |
| 22             | H-00577400-1   | SMES TRAVNÍ                                                                                   | KG   | 20       | 83,0    | 1 660,0         | 0,0      | 0,0              | 0,001      | 0,020        |
| 23             | C-182301122-0  | ROZPR HUMUSOVITÉ ZEMINY VE VEGETAČNÍ DLAŽBĚ                                                   | M2   | 250      | 0,0     | 0,0             | 50,0     | 12 500,0         | 0,000      | 0,000        |
|                |                | <b>1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>                                                                   |      |          |         | <b>2 158,0</b>  |          | <b>139 318,5</b> |            | <b>3,034</b> |
|                | <b>oddíl 2</b> | <b>2 Základy a zvláštní zakládání:</b>                                                        |      |          |         |                 |          |                  |            |              |
| 24             | C-285992112-0  | ZRIZ GEOMRIZI TUH 1-OS SKLON DO 1:2,5                                                         | M2   | 525      | 0,0     | 0,0             | 80,0     | 42 000,0         | 0,000      | 0,000        |
| 25             | H-69310151-1   | GEOMRIZE TENSAR TRIAX TX 160                                                                  | M2   | 525      | 89,9    | 47 197,5        | 0,0      | 0,0              | 0,000      | 0,152        |
| 26             | C-289971221-0  | ZRIZ GEOTEXTILIE SKLON 1:2,5 SIRE 3M                                                          | M2   | 525      | 0,0     | 0,0             | 60,0     | 31 500,0         | 0,000      | 0,015        |
| 27             | H-67352832-1   | GEOTEX PP NETK GEOMATEX NTI BS 160g                                                           | M2   | 525      | 26,8    | 14 070,0        | 0,0      | 0,0              | 0,000      | 0,084        |
|                |                | <b>2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM</b>                                                  |      |          |         | <b>61 267,5</b> |          | <b>73 500,0</b>  |            | <b>0,251</b> |
|                | <b>oddíl 5</b> | <b>5 Komunikace:</b>                                                                          |      |          |         |                 |          |                  |            |              |
| 28             | C-564681111-0  | SANACE PODLOŽÍ - VÝMĚNA ZA VHDNÝ MATERIÁL V TL 30CM (ODHAD 100% Z CELKOVÉ PLOCHY ZEMNÍ PLÁNĚ) | M2   | 525      | 0,0     | 0,0             | 300,0    | 157 500,0        | 0,573      | 300,825      |
| 29             | C-596914312-0  | KLAD DLAZ BET KOM VEGETAČNÍ(ZATRAVŇOVACÍ) 10CM 300M2                                          | M2   | 250      | 0,0     | 0,0             | 250,0    | 62 500,0         | 0,089      | 22,200       |
| 30             | H-59246037-1   | DLAZ VEGETAČNÍ(ZATRAVŇOVACÍ) 600X400X100, TL 10CM PRIROD, (PRESBETON TBX)                     | M2   | 250      | 301,8   | 75 450,0        | 0,0      | 0,0              | 0,140      | 35,000       |
| 31             | C-596911232-0  | KLAD DLAZ BET KOM DRENÁŽNÍ 8CM DO 300M2                                                       | M2   | 270      | 0,0     | 0,0             | 200,0    | 54 000,0         | 0,088      | 23,679       |
| 32             | H-59246031-1   | DLAZ DRENÁŽNÍ 200 x 200 (HYDROSET) TL 8CM PRIROD                                              | M2   | 270      | 284,6   | 76 842,0        | 0,0      | 0,0              | 0,137      | 36,990       |

# ROZPOČET #1

|                                                               |    |           |       |                  |         |                  |       |                  |
|---------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|
| 33 C-596911232-0                                              | M2 | 8         | 0,0   | 0,0              | 200,0   | 1 600,0          | 0,088 | 0,702            |
| 34 H-59246003-1                                               | M2 | 8         | 330,7 | 2 645,6          | 0,0     | 0,0              | 0,183 | 1,464            |
| 35 C-596211111-0                                              | M2 | 4         | 0,0   | 0,0              | 200,0   | 800,0            | 0,070 | 0,280            |
| 36 H-59246007-1                                               | M2 | 4         | 240,0 | 960,0            | 0,0     | 0,0              | 0,137 | 0,548            |
| 37 O-56480-0                                                  | M2 | 274       | 0,0   | 0,0              | 15,0    | 4 110,0          | 0,071 | 19,454           |
| 38 C-564801111-0                                              | M2 | 250       | 0,0   | 0,0              | 11,0    | 2 750,0          | 0,062 | 15,463           |
| 39 C-564851111-0                                              | M2 | 520       | 0,0   | 0,0              | 180,0   | 93 600,0         | 0,280 | 145,569          |
| 40 C-564871111-0                                              | M2 | 4         | 0,0   | 0,0              | 300,0   | 1 200,0          | 0,462 | 1,847            |
| 41 C-564861111-0                                              | M2 | 600       | 0,0   | 0,0              | 240,0   | 144 000,0        | 0,371 | 222,480          |
| 42 C-577141112-0                                              | M2 | 6         | 0,0   | 0,0              | 335,0   | 2 010,0          | 0,130 | 0,778            |
| 43 C-573211111-0                                              | M2 | 12        | 0,0   | 0,0              | 11,0    | 132,0            | 0,001 | 0,007            |
| 44 C-599141111-0                                              | M  | 15        | 0,0   | 0,0              | 120,0   | 1 800,0          | 0,004 | 0,054            |
| 45 C-571907111-0                                              | M2 | 270       | 0,0   | 0,0              | 20,0    | 5 400,0          | 0,037 | 9,973            |
| 46 H-58151400-1                                               | M2 | 270       | 20,0  | 5 400,0          | 0,0     | 0,0              | 1,000 | 270,000          |
| <b>5 KOMUNIKACE CELKEM</b>                                    |    |           |       |                  |         |                  |       |                  |
| oddíl 9                                                       |    |           |       | <b>161 297,6</b> |         | <b>531 402,0</b> |       | <b>1 107,311</b> |
| 47 C-916161111-0                                              | M  | 33        | 0,0   | 0,0              | 290,0   | 9 570,0          | 0,113 | 3,742            |
| 48 H-59217013-1                                               | M  | 33        | 90,0  | 2 970,0          | 0,0     | 0,0              | 0,102 | 3,366            |
| 49 C-916161111-0                                              | M  | 3         | 0,0   | 0,0              | 290,0   | 870,0            | 0,113 | 0,340            |
| 50 H-59217013-1                                               | M  | 3         | 90,0  | 270,0            | 0,0     | 0,0              | 0,102 | 0,306            |
| 51 C-916161111-0                                              | M  | 65        | 0,0   | 0,0              | 290,0   | 18 850,0         | 0,113 | 7,371            |
| 52 H-59217834-1                                               | KS | 65        | 89,5  | 5 817,5          | 0,0     | 0,0              | 0,042 | 2,737            |
| 53 C-916161111-0                                              | M  | 2         | 0,0   | 0,0              | 290,0   | 580,0            | 0,113 | 0,227            |
| 54 H-59217041-1                                               | M  | 2         | 257,0 | 514,0            | 0,0     | 0,0              | 0,070 | 0,140            |
| 55 C-916661111-0                                              | M  | 14        | 0,0   | 0,0              | 113,0   | 1 582,0          | 0,109 | 1,523            |
| 56 Y-918-3                                                    | M3 | 2         | 0,0   | 0,0              | 1 725,0 | 3 450,0          | 2,268 | 4,536            |
| 57 C-914001111-0                                              | KS | 4         | 0,0   | 0,0              | 750,0   | 3 000,0          | 0,231 | 0,926            |
| 58 H-40445601-1                                               | KS | 1         | 563,0 | 563,0            | 0,0     | 0,0              | 0,005 | 0,005            |
| 59 H-40445601-1                                               | KS | 1         | 563,0 | 563,0            | 0,0     | 0,0              | 0,005 | 0,005            |
| 60 H-40445601-1                                               | KS | 1         | 563,0 | 563,0            | 0,0     | 0,0              | 0,005 | 0,005            |
| 61 H-40445601-1                                               | KS | 1         | 563,0 | 563,0            | 0,0     | 0,0              | 0,005 | 0,005            |
| 62 H-40446390-1                                               | KS | 4         | 750,0 | 3 000,0          | 0,0     | 0,0              | 0,035 | 0,140            |
| 63 O-91570-0                                                  | M2 | 1,5       | 0,0   | 0,0              | 750,0   | 1 125,0          | 0,001 | 0,001            |
| <b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM</b>                    |    |           |       |                  |         |                  |       |                  |
| oddíl 96                                                      |    |           |       | <b>14 823,5</b>  |         | <b>39 027,0</b>  |       | <b>25,374</b>    |
| 64 C-979024441-0                                              | M  | 14        | 0,0   | 0,0              | 75,0    | 1 050,0          | 0,000 | 0,000            |
| 65 C-966006132-0                                              | KS | 1         | 0,0   | 0,0              | 338,0   | 338,0            | 0,084 | 0,084            |
| <b>96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM</b>                           |    |           |       |                  |         |                  |       |                  |
| oddíl 99                                                      |    |           |       | <b>0,0</b>       |         | <b>1 388,0</b>   |       | <b>0,084</b>     |
| 66 C-998223011-0                                              | T  | 1 138,844 | 0,0   | 0,0              | 45,0    | 51 248,0         | 0,000 | 0,000            |
| <b>99 Přesun hmot: PRESUN HMOT POZEM KOMUN KRYT DLAZDENEY</b> |    |           |       |                  |         |                  |       |                  |



**Galvatrans s.r.o.**  
Na Trávniku 414, 796 07 Prostějov - Dřívovice  
Tel.: +420 582 302 090, Fax: +420 582 302 099  
IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446  
[www.galvatrans.cz](http://www.galvatrans.cz)

**Galvatrans s.r.o.**  
Na Trávniku 414, 706 07 Prostějov - Držovice  
Tel.: +420 582 302 090, Fax: +420 582 302 099  
IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446  
[www.galvatrans.cz](http://www.galvatrans.cz)

KRYCÍ LIST #2  
**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

|                                         |                                                             |                                 |                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Kód objektu:<br>SO-102                  | Název objektu:<br>Veřejné osvětlení                         | JKSO:                           | Cenová úroveň:<br>2019/I |
| Kód stavby:<br>OK-09-03-2018            | Název stavby:<br>Parkoviště u tenisových kurtů (parkoviste) | SKP:                            | Účelová M.J:             |
| Projektant: Ondřej Kuba                 |                                                             | Počet účel. měrných jednotek:   |                          |
| Objednatel: Obec Troubky                |                                                             | Náklady na měrnou jednotku:     |                          |
| Počet listů:                            |                                                             | Zakázkové čís.: OK-09-03-2018   |                          |
| Zpracovatel: Ondřej Kuba                |                                                             | Zhotovitel: GALVA TRANS, s.r.o. |                          |
| Teličkova 5/5, Předmostí, 751 24 Přerov |                                                             |                                 |                          |

**ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

| Základní rozpočtové náklady (ZRN)        |               | Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)                                                    |                  |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dodávka celkem                           | 0             | Ztížené výrobní podmínky                                                             | % 0              |
| Montáž celkem                            | 75 491        | Oborová přírážka                                                                     | % 0              |
| Z HSV celkem                             | 5 000         | Přesun stavebních kapacit                                                            | % 0              |
| R PSV celkem                             | 0             | Mimostaveništní doprava                                                              | % 0              |
| N Instalace                              | 0             | Zařízení stavenišť                                                                   | % 0              |
| : Montáže                                | 70 491        | Provoz investora                                                                     | % 0              |
| ZRN celkem                               | 75 491        | Kompletační činnost                                                                  | % 0              |
| I: Projektové práce                      | 0             | Ostatní VRN                                                                          | % 0              |
| II: Technologie                          | 0             | Rezerva                                                                              | % 0              |
| VII: Mobiliář                            | 0             |                                                                                      | % 0              |
| ZRN+I+II+VII                             | 75 491        | Ostatní rozpočtové náklady (ORN)                                                     |                  |
| VRN celkem                               | 0             |                                                                                      | % 0              |
| ORN celkem                               | 0             |                                                                                      | % 0              |
| DRN celkem                               | 0             | Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)                                                   |                  |
| Náklady celkem                           | 75 491        |                                                                                      | % 0              |
| Vyracoval                                |               | Za zhotovitele                                                                       |                  |
| Ing. Vojtěch Kořínek                     |               | Jméno:                                                                               |                  |
| Datum: 23.01.2019                        |               | Datum: 17.2.2020                                                                     |                  |
|                                          |               | Podpis:                                                                              |                  |
|                                          |               | Za objednatele                                                                       |                  |
|                                          |               | Jméno:                                                                               |                  |
|                                          |               | Datum: 10.3.2020                                                                     |                  |
|                                          |               | Podpis:                                                                              |                  |
|                                          |               | <b>OBEC TROUBKY</b><br>751 02 TROUBKY, okres Přerov<br>IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104 |                  |
| Základ pro DPH                           | 21,0 % činí : | 75 491 Kč                                                                            |                  |
| DPH                                      | 21,0 % činí : | 15 853 Kč                                                                            |                  |
| Základ pro DPH                           | 15,0 % činí : | 0 Kč                                                                                 |                  |
| DPH                                      | 15,0 % činí : | 0 Kč                                                                                 |                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b> |               |                                                                                      | <b>91 344 Kč</b> |

Poznámky:



**galvatrans s.r.o.**

Na Trávníku 414, 796 07 Prostějov - Držovice  
Tel.: +420 582 302 099, Fax: +420 582 302 099  
IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446  
www.galvatrans.cz

# REKAPITULACE #2

Stavba : OK-09-03-2018 - Parkoviště u tenisových kurtů (parkoviste)  
 Objekt : SO-102 - Veřejné osvětlení

Cenová úroveň : 2019/  
 Datum zpracování : 23.01.2019

## REKAPITULACE ROZPOČTU

| Oddíl | Název oddílu / řemeslného oboru                       | CENA BEZ DPH |        |        |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|
|       |                                                       | Dodávka      | Montáž | Celkem |
|       | HSV:                                                  |              |        |        |
| 99    | Přesun hmot                                           | 0            | 5 000  | 5 000  |
|       | HSV CELKEM                                            | 0            | 5 000  | 5 000  |
|       | MONTÁŽNÍ PRÁCE:                                       |              |        |        |
| M21   | Montáže silnoproud                                    | 0            | 5 000  | 5 000  |
| M46   | Zemní práce prováděné při externích montážích         | 0            | 65 491 | 65 491 |
|       | MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM                                 | 0            | 70 491 | 70 491 |
|       | Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem | 0            | 75 491 | 75 491 |

OBEC TROUBKY  
 751 02 TROUBKY, okres Písek  
 IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104

  
 **galvatrans s.r.o.**  
 Na Travníku 414, 796 02 Mostež - Držovice  
 Tel.: +420 582 302 090, Fax: +420 582 302 099  
 IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446  
 www.galvatrans.cz



# ROZPOČET #2

Cenová úroveň : 2019/  
Datum zpracování : 23.01.2019

Stavba : OK-09-03-2018 - Parkoviště u tenisových kurtů (parkoviště)  
Objekt : SO-102 - Veřejné osvětlení

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

| Poř. čís. pol. | Kód položky | Název položky                        | M.J. | Množství | CENA    |         |            |         | HMOTNOST   |         |
|----------------|-------------|--------------------------------------|------|----------|---------|---------|------------|---------|------------|---------|
|                |             |                                      |      |          | Dodávka | celková | jednotková | Montáž  | jednotková | celková |
| 1.             | 2.          | 3.                                   | 4.   | 5.       | 6.      | 7.      | 8.         | 9.      | 10.        | 11.     |
|                |             | HSV:                                 |      |          |         |         |            |         |            |         |
|                | oddíl 99    | Přesun hmot:                         |      |          |         |         |            |         |            |         |
| 1              | O-99490-0   | PŘÍPL ZA KAZD DAL 5000M PRESUNU HMOT | T    | 5        | 0,0     | 0,0     | 1 000,0    | 5 000,0 | 0,000      | 0,000   |
|                | 99          | PŘESUN HMOT CELKEM                   |      |          |         | 0,0     |            | 5 000,0 |            | 0,000   |

| Poř. čís. pol. | Kód položky | Název položky                                                                    | M.J. | Množství | CENA    |         |            |          | HMOTNOST   |         |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|------------|----------|------------|---------|
|                |             |                                                                                  |      |          | Dodávka | celková | jednotková | Montáž   | jednotková | celková |
| 1.             | 2.          | 3.                                                                               | 4.   | 5.       | 6.      | 7.      | 8.         | 9.       | 10.        | 11.     |
|                |             | MONTÁŽNÍ PRÁCE:                                                                  |      |          |         |         |            |          |            |         |
|                | oddíl M21   | Montáže silnoproud:                                                              |      |          |         |         |            |          |            |         |
| 2              | O-99744-0   | PRESUN HMOT VEREJNE OSVETLENI                                                    | T    | 5        | 0,0     | 0,0     | 1 000,0    | 5 000,0  | 0,000      | 0,000   |
|                | M21         | MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM                                                        |      |          |         | 0,0     |            | 5 000,0  |            | 0,000   |
|                | oddíl M46   | Zemní práce prováděné při externích montážích:                                   |      |          |         |         |            |          |            |         |
| 3              | 1.1         | SVITIDLO UL5000V15/ND, 50W, 6300IM                                               | KS   | 2        | 0,0     | 0,0     | 4 899,0    | 9 798,0  | 0,000      | 0,000   |
| 4              | 1.2         | STOŽÁR TRÍSTUPŇOVÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ S MANŽETOU, VÝŠKA 6M, VČETNÉ ELEKTROVÝZBROJE | KS   | 2        | 0,0     | 0,0     | 5 820,0    | 11 640,0 | 0,000      | 0,000   |
| 5              | 1.3         | VÝLOŽNÍK SK, DÉLKA 0,3                                                           | KS   | 2        | 0,0     | 0,0     | 1 180,0    | 2 360,0  | 0,000      | 0,000   |
| 6              | 1.4         | ZÁKLAD PRO SLOUP 6M                                                              | KS   | 2        | 0,0     | 0,0     | 1 700,0    | 3 400,0  | 0,000      | 0,000   |
| 7              | 1.5         | JISTIČ 10C/1, Icn=10kA                                                           | KS   | 1        | 0,0     | 0,0     | 354,0      | 354,0    | 0,000      | 0,000   |
| 8              | 1.6         | KABEL CYKY-J 3x1,5                                                               | M    | 16       | 0,0     | 0,0     | 37,0       | 592,0    | 0,000      | 0,000   |
| 9              | 1.7         | KABEL CYKY-J 3x2,5                                                               | M    | 55       | 0,0     | 0,0     | 44,0       | 2 420,0  | 0,000      | 0,000   |
| 10             | 1.8         | VÝKOP ZÁHOZ RÝHY 350X800                                                         | M    | 15       | 0,0     | 0,0     | 332,0      | 4 980,0  | 0,000      | 0,000   |
| 11             | 1.9         | VÝKOP ZÁHOZ RÝHY 350X110                                                         | M    | 30       | 0,0     | 0,0     | 332,0      | 9 960,0  | 0,000      | 0,000   |
| 12             | 1.10        | ŘÍZENÝ PROTILAK POD KOMUNIKACÍ                                                   | M    | 6        | 0,0     | 0,0     | 788,0      | 4 728,0  | 0,000      | 0,000   |
| 13             | 1.11        | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE                                                                  | M    | 45       | 0,0     | 0,0     | 19,0       | 855,0    | 0,000      | 0,000   |
| 14             | 1.12        | CHRÁNIČKA KF09050                                                                | M    | 32       | 0,0     | 0,0     | 47,0       | 1 504,0  | 0,000      | 0,000   |
| 15             | 1.13        | DRÁT FeZn 10mm                                                                   | M    | 50       | 0,0     | 0,0     | 70,0       | 3 500,0  | 0,000      | 0,000   |
| 16             | 1.14        | VÝKOP JÁMY PRO ZÁKLAD STOŽÁRU 900X600X600                                        | KS   | 2        | 0,0     | 0,0     | 1 500,0    | 3 000,0  | 0,000      | 0,000   |
| 17             | 1.15        | REVIZNÍ TECHNIK                                                                  | H    | 8        | 0,0     | 0,0     | 350,0      | 2 800,0  | 0,000      | 0,000   |
| 18             | 1.16        | KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI                                                 | H    | 12       | 0,0     | 0,0     | 300,0      | 3 600,0  | 0,000      | 0,000   |
|                | M46         | ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH CELKEM                                       |      |          |         | 0,0     |            | 65 491,0 |            | 0,000   |

|  |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |  |        |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
|  |  | Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : |  |  |  |  |  |  |  | 75 491 |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|