

SMLOUVA o PŘELOŽCE

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, ve věci přípravy a realizace projektu „Stavební úpravy zpevněných ploch, chodníků a autobusových zastávek v ulici K Zavadilce“

mezi smluvními stranami

Obec Troubky

Dědina 286/29, 751 02 Troubky

IČO: 00302104 DIČ: CZ00302104

Zastoupená starostou obce Mgr. Radkem Brázdou

(dále jako **stavebník**)

A

Nej.cz s. r. o.

Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4

IČO: 03213595 DIČ: CZ03213595

Zastoupená

(dále jako **vlastník**)

I.

1. Stavebník zajišťuje stavbu „**Stavební úpravy zpevněných ploch, chodníků a autobusových zastávek v ulici K Zavadilce**“ v obci Troubky. V souvislosti s touto stavbou je vyvolaná potřeba provést přeložku veřejné technické infrastruktury vlastníka (viz vyjádření společnosti Nej.cz s. r. o. o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 14. 10.2019). Náklady spojené s překládkou budou hrazeny stavebníkem, kdy samotné provedení překládky bude provedeno pracovníky vlastníka.
2. Stavebník nese v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, veškeré náklady, výdaje a jiné plnění finančního či jiného charakteru, nezbytné k provedení přeložky veřejné technické infrastruktury vlastníka, a to na úrovni stávajícího technického řešení a v rozsahu, v němž byla přeložka vyvolána.
3. Přeložkou nesmí dojít k omezení funkčnosti, poškození, změně či úpravě veřejné technické infrastruktury vlastníka či ke zmenšení rozsahu práv nebo zhoršení právního či faktického postavení vlastníka ve vztahu k veřejné technické infrastruktuře vlastníka.

II.

1. Místem plnění je stavba „**Stavební úpravy zpevněných ploch, chodníků a autobusových zastávek v ulici K Zavadilce**“ v obci Troubky, kdy tato stavba je umístěna na následujících pozemcích: p. č. 329/1, p. č. 329/3, p. č. 869/3, p. č. 869/8, p. č. 1145, p. č. 1146, p. č. 1427 a p. č. 1434, vše v k. ú. Troubky nad Bečvou.
2. Předpokládané zahájení výše popsané stavby: **09/2021.**

3. Termíny zahájení a ukončení prací na stavbě budou upřesněny dodatečně dohodou smluvních stran, a to nejpozději 1 měsíc před zahájením samotné stavby.

III.

Při zajišťování plnění této smlouvy se stavebník zavazuje zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, obecných technických norem, jakýchkoliv dalších aplikovatelných právních předpisů a ustanovení této smlouvy a dále se bude při plnění svých závazků řídit podklady a pokyny vlastníka odevzdanými stavebníkovi v souvislosti s přípravou a realizací přeložky.

IV.

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou zúčastněných stran, pouze písemně.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu, je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží stavebník a 1 vyhotovení obdrží vlastník.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Troubkách dne 17.6.2020

v Přerově dne 05-06-2020

OBEC TROUBKY

751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104



Obec Troubky
starosta, Mgr. Radek Brázda

Nej.cz s. r. o.



RADA OBCE TROUBKY

Projednáno a schváleno
radou obce Troubky dne 27.6.2020
Usnesení rady č.: 36R/309/2020
Podpis starosty obce: [Signature]